



DOMENICO CORNACCHIA  
VESCOVO di MOLFETTA - RUVO - GIOVINAZZO - TERLIZZI

**Oggetto: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, RECUPERO FUNZIONALE ED ALLESTIMENTO DI LABORATORI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI PORZIONE DELL'IMMOBILE APPARTENENTE AL SEMINARIO VESCOVILE DI MOLFETTA.**

APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016 E DELL'ART.1 – COMMA 2 – LETT. B) L. 120 DEL GIORNO 11.09.2020 E SMI, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DI CUI ALL'ART. 95 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI.

*FINANZIAMENTO POR PUGLIA 2014/2020 ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.7 "INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE" - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.000.000,00.*

LOTTO UNICO - CIG: 86081516EC - CUP: D57 E2 0000 0000 02

**Premesso che:**

- con Deliberazione n. 08 del giorno 08 marzo 2019 la Giunta Regionale della Puglia ha adottato l'Avviso Pubblico per la "Selezione Interventi per la Valorizzazione e la Fruizione del Patrimonio Culturale appartenente ad Enti Ecclesiastici" nell'ambito del Finanziamento POR Puglia 2014/2020 Asse VI Az. 6.7;
- con Decreto vescovile del 25 giugno 2019 (prot. n. 64/19) S. E. Mons. Domenico Cornacchia affidava, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), art. 34 e art. 42 del Codice dei Contratti, l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'"Intervento di Ristrutturazione, Restauro, Recupero Funzionale ed Allestimento di Laboratori finalizzati alla valorizzazione e fruizione di porzione dell'Immobile appartenente al Seminario Vescovile di Molfetta" ai seguenti professionisti, che hanno dichiarato di volersi costituire in regolare RTP - secondo le diverse competenze e specializzazioni così distinte:
  - arch. Mariangela Ciliberti, iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Bari con n. matricola 2073, Capogruppo RTP – Progettazione Architettonica;
  - arch. Giuseppe Lovino, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Bari con n. matricola 1688, Progettazione Architettonica;
  - arch. Federica Lamura, iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Bari con n. matricola 3591, Progettazione Architettonica;
  - ing. Marilena Angelotti, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari con n. matricola Sez. A -9164, Progettazione Impiantistica ed Illuminotecnica;
  - ing. Anna Lobascio, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari con n. matricola Sez. A -9423, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione;
- con successivo Decreto vescovile del giorno 8 agosto 2019 (prot. n. 102/19) S. E. Mons. Domenico Cornacchia nominava se stesso RUP dell'intervento di che trattasi, e contestualmente nominava e affidava l'incarico di Supporto al RUP dell'intervento di che trattasi all'arch. Orazio Lisena, dipendente del Comune di Molfetta in qualità di Titolare PO

dell'Area 2 III Settore Territorio, giusta autorizzazione pervenuta con nota del 30 luglio 2019 (prot. n. 48896) da parte del Dirigente Settore Patrimonio del Comune di Molfetta, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), art. 34 e art. 42 del Codice dei Contratti;

- con Decreto vescovile del 18 agosto 2019 (prot. n. 103/19) S. E. Mons. Domenico Cornacchia:
  - approvava il progetto definitivo dei Lavori Edili ed Impiantistici comprese le Forniture riferiti all' "Intervento di Ristrutturazione, Restauro, Recupero Funzionale ed Allestimento di Laboratori finalizzati alla valorizzazione e fruizione di porzione dell'Immobile appartenente al Seminario Vescovile di Molfetta", redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, dall'RTP incaricato: "arch. Mariangela Ciliberti (capogruppo) + arch. Giuseppe Lovino + arch. Federica Lamura + ing. Marilena Angelotti + ing. Anna Lobascio";
  - approvava altresì il quadro economico dell'intervento di che trattasi, stimato in complessivi € 1.000.000,00 (euro unmilione/00);
  - confermava l'intenzione di questa Diocesi di partecipare al Bando di cui all'Avviso Pubblico approvato con Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 08 del giorno 08 marzo 2019 per la "Selezione Interventi per la Valorizzazione e la Fruizione del Patrimonio Culturale appartenente ad Enti Ecclesiastici" nell'ambito del Finanziamento POR Puglia 2014/2020 Asse VI Az. 6.7, realizzando Laboratori di Fruizione aventi lo scopo di Valorizzare il Patrimonio Culturale, completando ed implementando l'offerta attuale del Museo Diocesano, allocando i suddetti Laboratori, nell'area attigua al Museo Diocesano;
  - incaricava il Supporto RUP affinché provvedesse, di concerto con i progettisti, a richiedere il rilascio dei pareri e nulla-osta da parte degli Enti preposti;
- con successivo Decreto vescovile del 20 gennaio 2020 (prot. n. 5/20) S. E. Mons. Domenico Cornacchia:
  - approvava il progetto esecutivo dei Lavori Edili ed Impiantistici comprese le Forniture riferiti all' "Intervento di Ristrutturazione, Restauro, Recupero Funzionale ed Allestimento di Laboratori finalizzati alla valorizzazione e fruizione di porzione dell'Immobile appartenente al Seminario Vescovile di Molfetta", redatto ai sensi dell'art. ai sensi dell'art.18 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - dall'RTP incaricato: "arch. Mariangela Ciliberti (capogruppo) + arch. Giuseppe Lovino + arch. Federica Lamura + ing. Marilena Angelotti + ing. Anna Lobascio", avente un importo pari a complessivi € 1.000.000,00 (euro unmilione/00);
  - approvava altresì l'Unico Livello di Progettazione del Servizio di Gestione dei Laboratori a farsi, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, dalla "Ulixes Società Cooperativa", con sede in Bari al Viale Einaudi, n. 15;
  - approvava la documentazione richiesta dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico approvato ed allegato alla predetta Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 08 del giorno 08 marzo 2019 per la "Selezione Interventi per la Valorizzazione e la Fruizione del Patrimonio Culturale appartenente ad Enti Ecclesiastici" nell'ambito del Finanziamento POR Puglia 2014/2020 Asse VI Az. 6.7;
  - approvava altresì il seguente quadro economico dell'intervento di che trattasi, stimato in complessivi € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), così distinte:



**DOMENICO CORNACCHIA**  
 VESCOVO di MOLFETTA - RUVO - GIOVINAZZO - TERLIZZI

<b>QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO</b>		
<b>LAVORI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO</b>		
<b>IMPORTO LAVORI a MISURA</b>		
<b>A</b>	<i>OPERE EDILI E IMPLANTISTICHE DA COMPUTO</i>	€ 591.037,36
<b>B</b>	<i>FORNITURE ARREDI E ATTREZZATURE</i>	€ 68.512,97
<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE A BASE D'ASTA (A+B)</b>		<b>€ 659.550,33</b>
<b>C</b>	<b>ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA</b>	<b>€ 7.727,47</b>
<b>D</b>	<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE (A+B+C)</b>	<b>€ 667.277,80</b>
<b>SERVIZI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO</b>		
<i>1° ANNO - START Up - A VALERE SUL FINANZIAMENTO</i>		
<b>F1</b>	<i>Laboratori di Didattica (scuole e famiglie)</i>	€ 12.300,00
<b>F2</b>	<i>Laboratori d'Artista e Mostre (allestimenti e elaborazioni)</i>	€ 40.946,00
<b>F3</b>	<i>Laboratori Artistici e Culturali</i>	€ 4.920,00
<b>F4</b>	<i>Laboratori Multimediali</i>	€ 5.740,00
<b>F5</b>	<i>Altri Servizi (comunicazione, grafica, stampa, web)</i>	€ 18.034,00
<b>F</b>	<b>TOTALE 1° ANNO - Start_Up</b>	<b>€ 81.940,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.</b>		
<b>SPESE GENERALI</b>		
<b>G1</b>	<i>spese per gara (commissioni di aggiudicazione)</i>	€ 300,00
<b>G2</b>	<i>contributo ANAC</i>	€ 375,00
<b>G3</b>	<i>spese per Supporto Tecnico/Amm.vo al RUP</i>	€ 23.160,00
<b>G4</b>	<i>spese per Collaudo T/A</i>	€ 8.197,22
<i>VERIFICA SPESE GENERALI</i>		
<i>Totale Spese Generali [G3+G4=€ 31,357,22] &lt; 6% di D (=€ 40,036,67) - VERIFICATO</i>		
<b>G5</b>	<i>spese per Progettazione e Coord. Sicurezza Progettazione</i>	€ 17.885,00
<b>G6</b>	<i>spese per Progetto Unico Livello Servizi</i>	€ 1.500,00
<b>G7</b>	<i>spese per Direzione Lavori e Coord. Sicurezza Esecuzione</i>	€ 45.360,00
<i>VERIFICA SPESE PROGETTAZIONE</i>		
<i>Totale Spese Progettazione [G5+G6+G7=€ 64.745,00] &lt; 10% di D (€ 66.727,78) - VERIFICATO</i>		
<b>G8</b>	<i>spese di cui all'art. 149 comma 1° D.L.vo 50/2016 e smi. (&lt;10% di A)</i>	€ 37.600,00
<b>G9</b>	<i>I.V.A. 10% su A+C+G8</i>	€ 63.636,48
<i>Oneri Previdenziali 4% su Spese Tecniche (escluso supporto RUP)</i>		
<b>G10</b>	<i>G4+G5+G6+G7</i>	€ 2.917,69
<i>IVA al 22% su Spese Tecniche (escluso supporto RUP)</i>		
<b>G11</b>	<i>G4+G5+G6+G7+G10</i>	€ 16.689,18
<b>G12</b>	<i>IVA 22% su F</i>	€ 18.026,80
<b>G13</b>	<i>IVA al 22% su Forniture</i>	€ 15.072,85
<b>G</b>	<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>€ 250.720,23</b>
<b>H</b>	<b>Arrotondamenti</b>	<b>€ 61,97</b>
<b>J</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>

- candidava l'intervento di che trattasi al Bando di cui all'Avviso Pubblico approvato con Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 08 dell'8 marzo 2019 per la "Selezione Interventi per la Valorizzazione e la Fruizione del Patrimonio Culturale appartenente ad Enti Ecclesiastici" nell'ambito del Finanziamento POR Puglia 2014/2020 Asse VI Az. 6.7;

Ciò premesso,

- vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Sezione Valorizzazione territoriale n. 34 del 29 gennaio 2021 di Concessione del finanziamento ed approvazione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e questo Ente Ecclesiastico, con la quale si certifica la concessione del finanziamento dell'intervento di che trattasi per complessivi € 1.000.000,00 ed, inoltre, si dettano le tempistiche da rispettare di cui all'art. 4 del suddetto Disciplinare;
- in relazione all'epidemia da COVID19 e vista la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture, al fine di semplificare le procedure in materi di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità, il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 contenenti "**Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale**", convertito in Legge n. 120 del giorno 11 settembre 2020;
- dato atto che l'appalto di che trattasi ha per oggetto una serie di interventi infrastrutturali, tecnologici oltreché forniture multimediali, al fine di realizzare Laboratori di Fruizione che valorizzino il Patrimonio Culturale, completando ed implementando l'offerta attuale del Museo Diocesano, nell'area attigua all'attuale sede del Museo Diocesano - sita al piano secondo dell'immobile sede della Curia Vescovile - che ad oggi risulta inutilizzata;
- visti il QTE del progetto approvato, il Computo Metrico Estimativo oltreché il Capitolato Speciale di Appalto;
- dato atto che per mero errore materiale il Computo Metrico Estimativo comprende tra i costi dei lavori stimati anche quelli degli Oneri della Sicurezza Indiretti, i quali invece vanno stralciati poiché quantificati nel computo estimativo allegato al PSC;
- dato atto, invece, che il QTE approvato con Disposizione del RUP n. 05/20 del 20 gennaio 2020, riporta correttamente separati i costi dei lavori stimati dagli OOSS indiretti;
- rilevato, pertanto, di correggere l'incongruenza tra l'importo lavori indicato nel CME e quello del QTE approvato;
- visti, pertanto, il nuovo Computo Metrico Estimativo (CME) e relativo Elenco Prezzi Unitari (EPU) oltreché il Capitolato Speciale di Appalto (CSA), entrambi corretti rispetto all'incongruenza evidenziata, secondo cui l'importo dei lavori a base d'asta risulta essere pari ad € 659.550,33 oltre € 7.727,47 per oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- ritenuto, pertanto, di dover riapprovare il CME, l'EPU e il relativo CSA, fermo restando l'importo complessivo dell'intervento finanziato, pari a complessivi € 1.000.000,00;
- rilevato, pertanto, che l'importo a base d'asta dell'appalto di cui all'oggetto è pari ad € 659.550,33 oltre € 7.727,47 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e somme a disposizione della stazione appaltante per complessivi € 1.000.000,00;



DOMENICO CORNACCHIA  
VESCOVO di MOLFETTA - RUVO - GIOVINAZZO - TERLIZZI

- visto l'art. 32 comma 2 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii secondo cui *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- visto l'art. 1 comm. 2 lettera b della Legge n. 120 del giorno 11 settembre 2020 recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*, secondo cui: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*
  - b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro (...). L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati”*;
- ritenuto, pertanto, in virtù di quanto su esposto e *in deroga temporanea* a quanto previsto dall'art. 36 comm. 2 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, di dover procedere alla scelta del contraente tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e art. 1 comm. 2 lett. b del D. L. n. 76/2020;
- dato atto che così operando, cioè optando per la procedura negoziata senza pubblico bando, si abbattano i tempi per l'individuazione del contraente - rispetto a gara aperta - ed, inoltre, si ha certezza sui tempi di contrattualizzazione e quindi di avvio lavori, in ragione del fatto che la normativa di riferimento, nel caso si opti per questa procedura, impone il rispetto di tempi giusti secondo quanto dispone l'art. 1 comma 1 della L. n. 120/2020 e smi secondo cui: *“l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. (...) Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale”*;
- rilevato che la procedura dovrà esperirsi in modalità telematica, tramite RDO (Richiesta Di Offerta) sul Mercato Elettronico della PA (MePA), utilizzando la piattaforma messa a disposizione da CONSIP;

- rilevato, inoltre, che il criterio di scelta del contraente sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
- accertato di dover approvare lo schema del bando di gara/lettera di invito di che trattasi e la relativa modulistica in conformità al Codice degli Appalti, così come modificato dal D. L. del 18 aprile 2019 n. 32 "cd. Sblocca cantieri", convertito con la Legge n. 55/2019;
- ritenuto opportuno, in virtù delle premesse di cui sopra, procedere con la gara dei lavori di che trattasi;

**Ribadito che:**

- l'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 659.550,33 oltre € 7.727,47 per oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso, è inferiore alla soglia di cui all'art. 35 com. 1 lett. a) e, pertanto, è inquadrabile nella tipologia dei contratti sotto soglia disciplinati, per le modalità di affidamento di cui all'art.63 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e dall'art.1 comm. 2 lett. b del nuovo D. Lgs n. 50/2016 e, quindi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
- la pubblicazione del predetto bando di gara dovrà avvenire nelle forme previste dalla legge per questo tipo di procedura, sulla piattaforma telematica MePA nonché sul Sito Web della Diocesi Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi ed infine sulla piattaforma del MIT;
- il pagamento del contributo di gara in favore dell'AVCP, come dall'art. 65 del "Decreto Rilancio" n. 34 del 2020, non è previsto;

**Evidenziato**, per quanto attiene la giustificazione di ricorso ad unico Lotto, che:

- la tipicità delle forniture previste in progetto – trattasi principalmente di attrezzature hardware a servizio dei Laboratori Didattici e della Sala Immersiva – non consente di separare l'appalto in due lotti funzionali;
- l'installazione delle attrezzature previste è strettamente connessa e dipendente dalla realizzazione degli impianti tecnologici e, pertanto, al fine di garantire la celerità dell'intervento, la sua funzionalità, l'ottenimento delle certificazioni di funzionamento e regolare esecuzione ed infine (ma non meno importante), per evitare rimpalli di responsabilità tra esecutore impianti e fornitore/installatore delle attrezzature, si è optato per gara ad unico lotto;
- la sensibile differenza tra gli importi previsti in computo, per lavori a base d'asta (€ 591.037,29) e per importo forniture (€ 68.513,04);

**Ritenuto** pertanto:

- che il presente appalto è di tipo misto con prevalenza dei lavori sulle forniture, ciò poiché "le diverse parti del contratto sono oggettivamente non separabili", come previsto dal comma 9° art. 28 del Codice Appalti.
- e che, inoltre, sempre ai sensi del succitato comma, il regime giuridico applicato è stato determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione e, quindi, in base ai lavori;

**dato atto** che l'Ente si avvarrà della facoltà riconosciuta dall'art. 1 comma 2 lett. b del D. L. n. 76 del 2020 in deroga temporanea a quanto previsto dall'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 e cioè di individuare attraverso il Mercato Elettronico della PA (MePA), utilizzando la piattaforma messa a disposizione da CONSIP, non meno di n. 10 (DIECI) operatori economici iscritti per la categoria di lavori di cui all'oggetto da invitare alla procedura di cui trattasi, nel rispetto del principio di rotazione, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;



**DOMENICO CORNACCHIA**  
VESCOVO di MOLFETTA - RUVO - GIOVINAZZO - TERLIZZI

**vista** la lettera d'invito alla RDO tramite procedura negoziata sul MePA compresi gli allegati, da trasmettere a non meno di 10 (DIECI) operatori economici;

**dato atto** che il RUP, ai sensi dell'art. 1 comm. 2 lett. b della L. n.120/2020 nel rispetto della normativa vigente, inviterà alla procedura non meno di dieci imprese, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, individuandole dagli elenchi messi a disposizione dal MePA per le categorie di lavorazione richieste;

**dato atto** che l'appalto è interamente finanziato con Fondi *POR Puglia 2014/2020 Asse VI "Tutela dell'Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali"* - Azione 6.7 *"Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale"*;

**ritenuto** necessario attivare la procedura per l'affidamento dei lavori di che trattasi, provvedendo alla approvazione degli atti di gara e ad indicare gli elementi essenziali del contratto e il criterio di selezione dell'offerta;

**visti** i seguenti Codici Identificativi:

Codice Unico Progetto (CUP) D57 E2 0000 0000 02;  
Codice Identificativo Gara (CIG): 86081516EC;

**visti**

- il D. Lgs n. 50/2016 così come modificato dalla legge di conversione n. 55/2019 e smi;
- lo Statuto dell'Ente;
- la Legge del giorno 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);

**tenuto conto** della previsione normativa di cui al can. 391 del CIC

**DISPONGO**

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate, di:

1. **provvedere** all'affidamento dell'appalto Lavori Edili ed Impiantistici comprese le Forniture riferiti all' "Intervento di Ristrutturazione, Restauro, Recupero Funzionale ed Allestimento di Laboratori finalizzati alla valorizzazione e fruizione di porzione dell'immobile appartenente al Seminario Vescovile di Molfetta" mediante procedura negoziata tramite RDO sul MePA, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs.50/2016 e dell'art.1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del giorno 11 settembre 2020 e smi, previa consultazione di almeno n. 10 operatori economici da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

2. **riapprovare**, per quanto in premessa, il Computo Metrico Estimativo (CME) e relativo Elenco Prezzi Unitari (EPU) oltreché il Capitolato Speciale di Appalto (CSA), entrambi corretti rispetto all'incongruenza evidenziata, secondo cui l'importo dei lavori a base d'asta risulta essere pari ad € 659.550,33 oltre € 7.727,47 per oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso;
3. **approvare** la lettera d'invito, la modulistica di partecipazione e lo schema di offerta economica, allegati al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale a seguito delle modifiche introdotte al D. Lgs. n. 50/2016;
4. **dare atto** che gli elementi essenziali del contratto sono:
  - *Oggetto del contratto*: Lavori e forniture per la Ristrutturazione, Restauro, Recupero Funzionale ed Allestimento di Laboratori finalizzati alla valorizzazione e fruizione di porzione dell'immobile appartenente al Seminario Vescovile di Molfetta;
  - *Importo a base d'asta*: € 659.550,33 oltre € 7.727,47 per oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA e somme a disposizione della stazione appaltante per complessivi € 1.000.000,00 (euro un milione/00);
  - *Durata del contratto*: giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto;
  - *Affidamento dei lavori*: mediante procedura negoziata, in via telematica, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i e art. 1 comma 2 lett. b della L. n. 120/2020, e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
5. **indire**, per le motivazioni espresse in premessa, procedura negoziata in modalità telematica per all'affidamento dei lavori di cui trattasi;
6. **prevedere** nel relativo bando di gara che il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla presente procedura, verrà accertato con il sistema AVCPASS;
7. **dare atto** che alla procedura di gara risultano attribuiti i seguenti Codici Identificativi:  
CUP: D57 E2 0000 0000 02 - CIG: 86081516EC;
8. **dare atto** che il Responsabile del Procedimento è S. E. Mons. Domenico Cornacchia e che il Supporto Tecnico/Amministrativo al RUP è l'arch. Orazio Lisena, giusto incarico conferitogli con decreto vescovile del giorno 08 agosto 2019 (prot. n. 102/19);
9. **incaricare** il Supporto RUP dell'invio di tutta la documentazione richiesta dal Bando in conformità delle modalità ivi previste dall'art. 6;
10. **dare mandato** di pubblicare il seguente atto sul sito web della Diocesi alla sezione Bando Finanziamento Enti Ecclesiastici - POR Puglia 2014/2020 Asse VI Az. 6.7 - Amministrazione Trasparente;
11. **dare atto** che la presente Disposizione non contiene dati personali ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (RGPD) n. 2016/679.

Molfetta, 30 gennaio 2021  
Prot. n. 12/21

*Sac. Fabio Tangari*  
Sac. Fabio Tangari  
Cancelliere Vescovile



*Domenico Cornacchia*  
Domenico Cornacchia  
Vescovo